

ACTA D'OBERTURA DELS SOBRES NÚM. 2, RELATIUS AL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ OBERT PER PROCEDIR A LA CONTRACTACIÓ DE L'OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE 18 NAUS TALLERS INDUSTRIALS A LA ZONA DE TALLERS, DE LLÍVIA

A la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Llivia, el dia 8 d'octubre de 2008, essent les 11 hores, es constitueix en acte públic la Mesa de Contractació presidida per Josep Pous i Rodríguez com a Alcalde de l'Ajuntament; com a vocals hi són presents Alfons Cosp i Bertran, Francesc de Montellà i Vilardell i Marc Torrent i Palou com a regidors de l'Ajuntament. La Mesa queda completada amb la presència de Xavier Porta i Pous com a arquitecte i Xavier Ollé i Martí com a arquitecte tècnic dels serveis tècnics municipals i Joan Antoni Yáñez Rodríguez com a Secretari-Interventor de l'Ajuntament. Mercè Granat i Oliva, funcionària de l'Ajuntament de Llivia actua com a Secretària d'aquesta Mesa de Contractació.

També són presents en concepte de públic representacions de diverses licitadores.

Un cop constituïda la Mesa, es dóna compte del resultat i de l'acte d'obertura dels sobres núm. 1 que va fer aquesta Mesa de contractació el passat dia 29 de setembre de 2008.

En aquest punt s'informa que han estat presentats, amb l'excepció que s'indicarà, tots els sobres núm. 2 complementaris amb la nota d'aclariment sobre la inclusió o no de la partida núm. 4.1.3 en l'oferta del sobre núm. 2 originàriament presentat.

L'empresa licitadora OBRES I CONSTRUCCIONS ALP, S.L.U (9a proposició presentada) a la que també se li va requerir l'acreditació de disposar de la classificació necessària, no ha presentat la documentació requerida, cosa per la qual, d'acord amb el que estableix la clàusula 10.3 del PCAP i els articles 51 del Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, la seva proposició queda rebutjada i per tant la seva oferta econòmica queda exclosa del procediment d'adjudicació del contracte i el seu sobre núm. 2 s'arxivarà sense obrir-lo.

Seguidament s'adverteix els assistents que poden examinar l'expedient i els sobres corresponents a les proposicions presentades i, sol·licitar els aclariments i formular les observacions que estimin procedents, sempre abans de l'inici de l'acte d'obertura, ja que no s'admetrà cap interrupció un cop iniciat l'acte. No es formula cap observació ni se sol·licita cap aclariment.

Seguidament, el President ordena que s'obrin els sobres núm. 2, tant principals com complementaris, corresponents a les 15 proposicions definitivament admeses. S'obté el següent resultat:

*** 1a proposició de TEYCO, S.L., de la que resulten les següents dades:**

<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions	Pressupost total de 1.763.818,60 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.520.533,28€ com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 11 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta variant o alternativa o millores a l'obra descrita al projecte	Pressupost total de 1.753.818,60 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.511.912,59 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 10 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> NO Ha variat el pressupost relatiu a la proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions	
<input checked="" type="checkbox"/> NO Ha variat el pressupost relatiu a la variant o alternativa proposada	

*** 2a proposició:** TRUMES, S.A. , de la que resulten les següents dades:

<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions:	Pressupost total de 1.911.441,04 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.647.794,00 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 9 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta variant o alternativa o millores a l'obra descrita al projecte	Pressupost total de 1.911.441,04 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.647.794,00 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 9 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> NO Ha variat el pressupost relatiu a la proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions	
<input checked="" type="checkbox"/> NO Ha variat el pressupost relatiu a la variant o alternativa proposada	

*** 3a proposició:** BECSA, de la que resulten les següents dades:

<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions:	Pressupost total de 2.148.790,79 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.852.405,85 € com a pressupost estimat net)
--	--

	Termini d'execució: 11 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> NO Presenta proposta variant o alternativa o millores a l'obra descrita al projecte	
<input checked="" type="checkbox"/> NO Ha variat el pressupost relatiu a la proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions	

* **4a proposició:** J. BORRAT, S.A. , de la que resulten les següents dades:

<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions:	Pressupost total de 2.036.000,02 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.755.172,43 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 11 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta variant o alternativa o millores a l'obra descrita al projecte	Pressupost total de 2.036.000,02 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.755.172,43 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 11 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> NO Ha variat el pressupost relatiu a la proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions	
<input checked="" type="checkbox"/> NO Ha variat el pressupost relatiu a la variant o alternativa proposada	

* **5a proposició:** XAVIER ALSINA, S.A. , de la que resulten les següents dades:

<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions:	Pressupost total de 2.109.885,87 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.818.961,95 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 9,5 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta variant o alternativa o millores a l'obra descrita al projecte	Pressupost total de 2.109.995,87 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.818.961,95 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 9,5 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> NO Ha variat el pressupost relatiu a la proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions	

<input checked="" type="checkbox"/> NO Ha variat el pressupost relatiu a la variant o alternativa proposada

* **6a proposició:** PIRINENCA XXI DE SERVEIS, S.L. , de la que resulten les següents dades:

<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions:	Pressupost total de 1.705.529,63 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.470.284,16 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 10 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> NO Presenta proposta variant o alternativa o millores a l'obra descrita al projecte	
<input checked="" type="checkbox"/> NO Ha variat el pressupost relatiu a la proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions	

* **7a proposició:** CIOSA (CARRERS I OBRES, S.L.) , de la que resulten les següents dades:

<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions:	Pressupost total de 2.052.793,85 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.769.649,87 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 10 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta variant o alternativa o millores a l'obra descrita al projecte	Pressupost total de 2.007.398,01 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.730.515,53 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 10 mesos

Es fa constar que aquest contractista aclareix ja en la seva proposició del sobre núm. 2 originari que presenta com a oferta variant el mateix pressupost però amb l'amidament de la partida 4.1.3. a zero.

* **8a proposició:** CONSTRUCCIONS BERAVI, S.L., de la que resulten les següents dades:

<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta per l'obra	Pressupost total de 2.228.790,39 € amb
---	--

directament descrita al projecte sense variacions:	l'IVA al 16% inclòs (1.921.371,03 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 8 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta variant o alternativa o millores a l'obra descrita al projecte	Pressupost total de 1.849.896,02 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.594.737,95 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 8 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> NO Ha variat el pressupost relatiu a la proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions	
<input checked="" type="checkbox"/> NO Ha variat el pressupost relatiu a la variant o alternativa proposada	

* **9a proposició:** OBRES I CONSTRUCCIONS ALP, S.L.U queda exclosa del procediment tal i com s'ha dit abans.

* **10a proposició:** MUNT PIRENAICA, S.L. , de la que resulten les següents dades:

<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions:	Pressupost total de 2.095.708,44 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.806.645,21 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 11 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta variant o alternativa o millores a l'obra descrita al projecte	Pressupost total de 2.095.708,44 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.806.645,21 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 11 mesos

Es fa constar que aquest contractista aclareix ja en la seva proposició del sobre núm. 2 originari qui és el preu total amb inclusió de la partida 4.1.3.

* **11a proposició:** M.C.M. PROJECTS I SERVEIS, S.A., de la que resulten les següents dades:

<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta per l'obra directament descrita al projecte sense	Pressupost total de 2.095.062,94 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.806.088,74 € com a
--	--

variacions:	pressupost estimat net) Termini d'execució: 10 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta variant o alternativa o millores a l'obra descrita al projecte	Pressupost total de 1.983.623,42 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.710.020,19 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 10 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> NO Ha variat el pressupost relatiu a la proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions	
<input checked="" type="checkbox"/> NO Ha variat el pressupost relatiu a la variant o alternativa proposada	

* **12a proposició:** QUALITAT OBRES, S.L, de la que resulten les següents dades:

<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions:	Pressupost total de 2.046.653,27 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.764.356,27 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 10 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta variant o alternativa o millores a l'obra descrita al projecte	Pressupost total de 1.909.477,02 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.646.100,88 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 9 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> NO Ha variat el pressupost relatiu a la proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions	
<input checked="" type="checkbox"/> NO Ha variat el pressupost relatiu a la variant o alternativa proposada	

* **13a proposició:** CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS QUERALT, S.L. , de la que resulten les següents dades:

<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions:	Pressupost total de 2.026.172,00 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.746.700,00 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 10 mesos
--	--

<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta variant o alternativa o millores a l'obra descrita al projecte	Pressupost total de 2.026.172,00 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.746.700,00 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 10 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Ha variat el pressupost relatiu a la proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions:	Pressupost total de 2.084.520,00 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.797.000,00€ com a pressupost estimat net)
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Ha variat el pressupost relatiu a la variant o alternativa proposada:	Pressupost total de 2.084.520,00 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.797.000,00€ com a pressupost estimat net)

* **14a proposició:** CONSTRUCCIONS DESMO, S.A. , de la que resulten les següents dades:

<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions:	Pressupost total de 2.005.242,72 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.728.657,52 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 8 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta variant o alternativa o millores a l'obra descrita al projecte	Pressupost total de 2.005.242,72 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.728.657,52 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 8 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Ha variat el pressupost relatiu a la proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions:	Pressupost total de 2.063.100,50 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.778.534,91€ com a pressupost estimat net)
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Ha variat el pressupost relatiu a la variant o alternativa proposada:	Pressupost total de 2.063.100,50 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.778.534,91€ com a pressupost estimat net)

* **15a proposició:** BETA CONKRET, S.A. , de la que resulten les següents dades:

<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions:	Pressupost total de 1.956.209,33 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.686.387,35 € com a pressupost estimat net)
--	--

	Termini d'execució: 10 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta variant o alternativa o millores a l'obra descrita al projecte	Pressupost total de 1.956.209,33 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.686.387,35 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 10 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> NO Ha variat el pressupost relatiu a la proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions	
<input checked="" type="checkbox"/> NO Ha variat el pressupost relatiu a la variant o alternativa proposada	

* **16a proposició:** FUDESA CERDANYA, S.L. , de la que resulten les següents dades:

<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions:	Pressupost total de 2.161.046,53 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.862.971,15 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 10 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta variant o alternativa o millores a l'obra descrita al projecte	Pressupost total de 2.058.729,96 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.774.767,21 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 10 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Ha variat el pressupost relatiu a la proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions:	Pressupost total de 2.192.850,93 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.890.388,74 € com a pressupost estimat net)
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Ha variat el pressupost relatiu a la variant o alternativa proposada:	Pressupost total de 2.090.534,38 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.802.184,81 € com a pressupost estimat net)

Es fa constar que aquest contractista aclareix ja en la seva proposició del sobre núm. 2 originari quin és el cost addicional amb inclusió de la partida 4.1.3.

* **17a proposició:** ACIEROID, S.A. , de la que resulten les següents dades:

<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta per l'obra	Pressupost total de 2.160.964,00 € amb
---	--

directament descrita al projecte sense variacions:	l'IVA al 16% inclòs (1.862.900,00 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 10 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Presenta proposta variant o alternativa o millores a l'obra descrita al projecte	Pressupost total de 2.160.964,00 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.862.900,00 € com a pressupost estimat net) Termini d'execució: 10 mesos
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Ha variat el pressupost relatiu a la proposta per l'obra directament descrita al projecte sense variacions:	Pressupost total de 2.201.680,00 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.898.000,00 € com a pressupost estimat net)
<input checked="" type="checkbox"/> Sí Ha variat el pressupost relatiu a la variant o alternativa proposada:	Pressupost total de 2.201.680,00 € amb l'IVA al 16% inclòs (1.898.000,00 € com a pressupost estimat net)

Finalitzada l'obertura dels sobres anteriors, la Mesa fa constar que no es farà en aquest moment cap proposta d'adjudicació provisional i s'acorda passar la documentació oberta als serveis tècnics municipals per tal que examinin les proposicions principals i variants o alternatives presentades i redactin un informe a fi i efecte que la Mesa pugui posteriorment valorar i ponderar correctament l'aplicació dels barems establerts al PCAP en relació a les ofertes presentades i admeses a tràmit fent en aquell moment la corresponent proposta d'adjudicació.

Abans de donar per finalitzat l'acte, s'invita els assistents per tal que exposin les reclamacions o reserves que estimin adients contra l'acte celebrat i no es fa cap.

S'uneixen a l'expedient els antecedents administratius resultants d'aquest acte.

Essent les 12 hores i 5 minuts el President dona per finalitzat l'acte, i perquè consti, s'estén aquesta acta, es llegeix en veu alta, i un cop trobada conforme pels membres de la mesa assistents, se signa en senyal de conformitat. En dono fe.

PER LA MESA DE CONTRACTACIÓ,

La Secretària,